Приложение №1
к Договору № ________						от ________________ 2015 года

Задание на работы
по разработке автоматизированного модуля загрузки-выгрузки внеоборотных активов
1. Общие сведения
Термины и сокращения
	№
	Термин
	Расшифровка

	1.
	МСФО
	Международные стандарты финансовой отчетности

	2.
	КФО
	Консолидированная финансовая отчетность

	3.
	ВНА
	Внеоборотные активы

	4.
	АМЗВ ВНА
	Автоматизированный модуль загрузки-выгрузки внеоборотных активов

	5.
	НЗС
	Незавершённое строительство

	6.
	НМА
	Нематериальные активы

	7.
	РСБУ
	Российские стандарты бухгалтерского учёта

	8.
	ОС
	Основные средства

	9.
	ФСД
	Формы сбора данных

	10.
	РБП
	Расходы будущих периодов

	11.
	Предприятия
	Предприятия, входящие в Холдинги 

	12.
	Холдинги
	-

	13.
	АСКО
	Автоматизированная Система Консолидированной Отчетности - программный продукт на основе типовой конфигурации «1С:Консолидация 8 ПРОФ» для формирования консолидированной финансовой отчетности по МСФО




 Введение
В рамках выполнения работ по подготовке отчетности по МСФО регламентировано предоставление расшифровок о пообъектном учете внеоборотных активов (ВНА) Предприятия. Сбор информации об объектах ВНА осуществляется следующим способом:
1. Направления в адрес Холдингов и Предприятий форм сбора данных (ФСД) в формате MS Excel;
2. Сотрудники Предприятий заполняют ФСД данными РСБУ;
3. Обратного направления (размещение в файловом хранилище) ФСД, содержащих внесенные Предприятием данные по ВНА;
4. Проверка ФСД сотрудниками Заказчика:
· В случае отсутствия критических ошибок – ошибок, наличие которых в реестре в дальнейшем будет припятствовать получению корректных данных в КФО, ФСД загружается силами специалистов Заказчика в АСКО;
· В случае если в ФСД выявлены критические ошибки, файл направляется обратно на Предприятие для устранения расхождений.
Особенности
1. Заполнение ФСД находится в зоне ответственности Предприятия. 
2. Информация об объектах ВНА хранится в учетной (бухгалтерской) системе Предприятия.
3. Типовая Система бухгалтерского учета на базе 1С 8. Ред 2.0/3.0 не содержит полного объема информации, подлежащего заполнению в ФСД.
Периодичность заполнения ФСД
Составление отчетности по МСФО предполагает ежегодное обязательное заполнение ФСД по ВНА:
1. В первый год применения МСФО ФСД заполняются полной информацией о существующих ВНА;
2. В последующие годы направляемые ФСД содержат остатки предыдущего периода, и Предприятиям необходимо заполнить только информацию о движении объектов ВНА в течение отчетного периода. 
Перечень форм сбора
Специалистам Предприятия необходимо заполнить следующие ФСД:
1. ОС и ДВ (основные средства и доходные вложения) – реестр объектов, учитываемых на счетах РСБУ 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности», включающий в себя данные о состоянии объекта, технические характеристики, а также данные о движении первоначальной стоимости и амортизации за отчетный период. Реестр ОС и ДВ – документ MS Excel, включающий в себя следующие листы (Приложение № 2):
· Оглавление;
· Протокол;
· Инструкция – инструкция по заполнению реестра;
· Памятка – описание основных функций MS Excel;
· Информация – данные о Предприятии, предоставляющем реестр;
· ОС и ДВ – реестр объектов ОС и ДВ с встроенной, автоматической процедурой проверки правильности заполнения реестра;
· Внутр. перемещения – реестр объектов ОС и ДВ, по которым в течение отчетного периода происходили внутренние перемещения (движения внутри счетов РСБУ 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности»); 
· Сверка – сверка реестра объектов ОС и ДВ с бухгалтерской отчетностью Предприятия;
· Справочники;
1. НЗС (незавершенное строительство) – реестр объектов, учитываемых на счетах РСБУ 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во внеоборотные активы», включающий в себя данные о состоянии объекта, технические характеристики, а также данные о движении стоимости объектов за период. Реестр НЗС – документ MS Excel, включающий в себя следующие листы (Приложение №3):
· Оглавление;
· Протокол;
· Инструкция – инструкция по заполнению реестра;
· Памятка – описание основных функций MS Excel; 
· Информация – данные о Предприятии, предоставляющем реестр;
· НЗС – реестр объектов НЗС с встроенной, автоматической процедурой проверки правильности заполнения реестра;
· Контроль ввода – таблица, предназначенная для автоматической сверки объектов, выбывающих из реестра НЗС по причине ввода в эксплуатацию в объекты ОС и ДВ, а также НМА, с данными по объектам, введенным в эксплуатацию в реестрах ОС и ДВ, НМА. Сверка предусматривает сравнение ключевых полей объектов реестров НЗС, ОС и ДВ, НМА. 
· Сверка – сверка реестра объектов НЗС с бухгалтерской отчетностью Предприятия;
· Справочники;
1.  НМА (нематериальные активы) - реестр объектов, учитываемых на счете РСБУ 04 «Нематериальные активы», включающий в себя данные о состоянии объекта, технические характеристики, а также данные о движении первоначальной стоимости и амортизации за отчетный период. Реестр НМА – документ MS Excel, включающий в себя следующие листы (Приложение №4):
· Оглавление;
· Протокол;
· Инструкция – инструкция по заполнению реестра;
· Памятка – описание основных функций MS Excel 
· Информация – данные о Предприятии, предоставляющем реестр;
· НМА – реестр объектов НМА с встроенной, автоматической процедурой проверки правильности заполнения реестра;
· Внутр. перемещения – реестр объектов НМА, по которым в течение отчетного периода происходили внутренние перемещения (движения внутри счета РСБУ 04 «Нематериальные активы»); 
· Сверка – сверка реестра объектов НМА с бухгалтерской отчетностью Предприятия;
· Справочники;
1.  РБП (расходы будущих периодов) – реестр объектов, учитываемых на счете РСБУ 97 «Расходы будущих периодов», в части объектов, относящихся к следующим группам РБП: программы и базы данных, лицензии, сертификаты, разрешения, права на использование результатов интеллектуальной деятельности. Реестр содержит информацию о состоянии объекта, первоначальной стоимости, а также движении стоимости за отчетный период. Реестр РБП – документ MS Excel, включающий в себя следующие листы (Приложение №5):
· Оглавление;
· Протокол;
· Инструкция – инструкция по заполнению реестра;
· Памятка – описание основных функций MS Excel 
· Информация – данные о Предприятии, предоставляющем реестр;
· РБП – реестр объектов РБП с встроенной, автоматической процедурой проверки правильности заполнения реестра;
· Сверка – сверка реестра объектов ОС и ДВ с бухгалтерской отчетностью Предприятия;
· Справочники;
4. Лизинг – реестр объектов, которые получены предприятием в лизинг (финансовую аренду), по договорам лизинга, действующим/окончившимся в отчетном периоде, по которым Предприятие выступает в качестве лизингополучателя. В реестр включаются объекты, учитываемые как на балансе лизингополучателя, так и на балансе лизингодателя (для заполнения используются данные забалансовых счетов Предприятия). Реестр Лизинг – документ MS Excel, включающий в себя следующие листы (Приложение №6):
· Информация – данные о Предприятии, предоставляющем реестр;
· Договоры – реестр договоров лизинга, действующих/окончившихся в отчетном периоде;
· Инструкция_договоры – инструкция по заполнению листа договоры;
· Реестр ОС – реестр объектов, полученных по действующим/окончившимся в отчетном периоде договорам лизинга с встроенной, автоматической процедурой проверки правильности заполнения реестра;
· Инструкция_реестрОС – инструкция по заполнению;
· Платежи – график платежей по договорам лизинга;
· Инструкция_платежи  – инструкция по заполнению;
· Платежи_факт – график фактических платежей по договорам лизинга;
· Инструкция_платежи_факт – инструкция по заполнению.
Автоматические проверки, встроенные в реестры ОС и ДВ, НЗС, НМА, РБП и Лизинг, реализованы посредством языка программирования VBA и представляют собой процедуры проверки, запускаемые с помощью кнопки «Проверка», которая находится на листах реестров.
Обработка данных в реестрах включает в себя проверку:
· Форматов данных;
· Сверка показателей (непротиворечивость);
· Наличие информации (заполнение).
Типы проверяемых ошибок:
	Ошибка сверки
	Данная ошибка возникает при автоматизированной логической проверке заполненных в ячейки данных. Например, сумма по столбцу объектов не равна сумме, введенной вручную. 

	Ошибка форматов
	Данная ошибка возникает при автоматизированной проверке формата данных. Например, в ячейку, предназначенную для числовых данных введены буквенные символы. Или, например, в ячейку предназначенную для даты введено действительное число.

	Ошибка заполнения
	Данная ошибка возникает при автоматизированной проверке заполнения. Т.е. в ячейка, значение в которой является важным и обязательным, - не заполнена.


 Основной объем работ по заполнению ФСД заключается в следующем:
1. Осуществление выгрузки/ручного копирования информации об объектах ВНА из учетной системы Предприятия;
10. Ручное заполнение ФСД информацией о ВНА, не хранящейся в учетных системах;
11. Проверка корректности заполнения информации (обязательные поля содержат информацию, данные введены в корректном формате и т.д.);
12. Последовательность и соответствие заполненной информации (правильный счет/суб. счет, порядковая нумерация, соответствие идентификационных номеров и т.д.);
13. Сопоставление остатков и движения по каждому объекту ВНА.
Цели работ
Целями выполняемых работ являются: 
1. Обеспечение возможности автоматизированного заполнения ФСД по ВНА для Холдингов и Предприятий, путем выгрузки существующей информации из бухгалтерской Системы 1С, установленной на Предприятии, в Excel файлы.
15. Обеспечение возможности автоматического сопоставления и предоставления информации об объектах внеоборотных активов.
16. Предоставление технического задания (инструкции), позволяющего сотрудникам Холдингов и Предприятий собственными ресурсами адаптировать АМЗВ ВНА под специфику учетной Системы. 
17. Существенное сокращение затрачиваемого времени на проверку предоставляемой информации о внеоборотных активах в формате ФСД АСКО.  ФСД с остатками предыдущего периода выгружается из АСКО и содержит сведения об объектах ВНА, которые не изменяются в течение всего срока использования объекта – например, группа ВНА код ОКОФ и т.д., а также сальдо на начало периода по первоначальной стоимости и суммам накопленной амортизации (за исключаением объектов НЗС). При загрузке реестров ВНА в АСКО каждому объекту присваивается идентификатор по  МСФО – уникальный код, позволяющий идентифицировать объект в АСКО. ФСД, содержащие остатки предыдущего периода, направляются на Предприятия с заполненным идентификатором по МСФО (данная ячейка в MS Excel закрыта для редактирования), идентификатор не может изменяться Предприятиями. Последовательность расположения объектов ВНА в ФСД с остатками предыдущего периода отличается от последовательности расположения объектов ВНА в регистрах бухгалтерского учета, которые ведутся на Предприятиях, что существенно усложняет и удлиняет процедуру заполнения ФСД, так как исключается возможность простого копирования данных из регистров бухгалтерского учета.
Порядок выполнения работ
Работы по данному Заданию выполняются поэтапно. Допускается параллельное выполнение этапов.
Этап 1. - «Проектирование амзв ВНА»
В рамках данного Этапа Исполнитель выполняет аналитическую работу необходимую для формализации технических и методических требований к АМЗВ ВНА. Исполнителем будут оказаны, в том числе следующие услуги:
1. Анализ структуры и формата данных ФСД;
2. Анализ и сопоставление структуры данных типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.х к структуре данных АМЗВ ВНА. Типовую конфигурацию 1С:Бухгалтерия 8.х предоставляет Заказчик;
3. Формализация формата файла сопоставления классификаторов 1С и ФСД – классификаторы, используемые в ФСД по каждому виду ВНА, находятся на листах «Справочники» в соответствующих файлах реестров ВНА;
4. Анализ методических указаний по заполнению ФСД;
5. Разработка технических и функциональных требований к АМВЗ ВНА;
6. Формализация алгоритмов работы АМЗВ;
7. Формирование технической документации на АМЗВ;
8. Разработка программы и методики испытаний АМЗВ.
Результаты работ этапа 1
По результатам услуг Этапа 1 по проектированию АМЗВ ВНА Исполнитель разработает и предоставит Заказчику следующие материалы:
1. Документ «Техническое задание на создание АМЗВ ВНА», включающий в себя:
a. Состав полей и регистров подлежащих выгрузки из 1С: Бухгалтерия 8.х
b. описание функциональных требований к АМЗВ ВНА;
c. описание архитектурного решения АМЗВ ВНА; 
d. описание состава и структуры НСИ;
e. описание механизмов интеграции;
f. описание дизайна (графического) пользовательских интерфейсов АМЗВ ВНА;
g. описание технических требований для эксплуатации АМЗВ ВНА.
2. Документ «Программа и методика испытаний АМЗВ ВНА» включающее в себя:
a. описание объекта испытаний;
b. цель испытаний;
c. состав и порядок испытаний;
d. методы испытаний.
Этап 2. - «Разработка АМЗВ ВМА»
Услуги по разработке АМЗВ ВНА выполняются Исполнителем в соответствии с документами «Техническое задание на АМЗВ ВНА» и «Программа и методика испытаний АМЗВ ВНА» сформированными на Этапе 1. Разработанный АМЗВ ВНА проверяется сотрудниками Исполнителя в соответствии с утвержденной на Этапе 1 «Программой и методикой испытаний АМЗВ ВНА». В рамках разработки АМЗВ ВНА Исполнителем будут оказаны, в том числе, следующие услуги:
1. Разработка механизма загрузки ФСД в формате MS Excel в табличную часть АМЗВ ВНА;
2. Разработка формата файла сопоставления классификаторов объектов ВНА и счетов учета ВНА типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия и 1С:Консолидация типа «xml»;
3. Разработка алгоритма получения данных из Бухгалтерии 2.0/3.0  и загрузка их в табличную часть  АМЗВ ВНА по следующим разделам:
a. ОС и ДВ (основные средства и доходные вложения);
b. НЗС (незавершенное строительство);
c. НМА (нематериальные активы);
d. РБП (расходы будущих периодов);
e. Лизинг (в части объектов лизинга, которые учитываются на балансовых и забалансовых счетах лизингополучателя).
4. Разработка механизма выгрузки данных из АМЗВ ВНА в ФСД с использованием   файла сопоставления классификаторов 1С:Бухгалтерия и АСКО;
5. Документация (инструкции) по установке и использованию реализованным механизмам сопоставления АМЗВ ВНА;
6. Развертывание и инициализация разработанного АМЗВ ВНА на оборудовании Заказчика;
7. Тестирование АМЗВ ВНА в соответствии с утвержденным Заказчиком документом «Программа и методика испытаний АМЗВ ВНА», разработанным на Этапе 1. Тестирование проводится на типовой базе 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0/3.0;
8. Устранение выявленных замечаний по итогам проведения испытаний.
Услуги по пунктам 1,2,3  предусматривают возможность работы с ФСД как по первому  году применения МСФО – первоначальное заполнение, так и по последующим годам применения – работа с ФСД, содержащими  данные предыдущего периода. 
Результаты работ этапа 2
Результатами работ по данному этапу являются:
1. Проведенное тестирование АМЗВ ВНА на предмет функциональности в соответствии с «Программой и методикой испытаний АМЗВ ВНА»;
19. Проведенное обучение сотрудников Заказчика по установке и работе с АМЗВ ВНА;
20. Установленный на оборудовании Заказчика АМЗВ ВНА, с устраненными замечаниями, выявленными при тестировании;
21. Переданный Заказчику электронный носитель (CD/DVD/Flash drive) с АМЗВ ВНА.
Документы:
1. Протокол тестирования по утвержденной Заказчиком «Программе и методике испытаний АМЗВ ВНА»;
23. Протокол устранения замечаний по результатам тестирования АМЗВ ВНА;
24. Инструкции по установке, работе пользователя и поддержке АМЗВ ВНА;
25. Акт сдачи-приемки работ по Этапу 2.

Этап 3. - «Разработка технической документации на АМЗВ ВНА»
Услуги, оказываемые Исполнителем на данном этапе работ предназначены для документирования методик, алгоритмов и условий функционирования, разработанного АМЗВ ВНА. 
Результаты работ Этапа 3
Результатами работ по данному этапу являются:
1. Технический проект с описанием реализованных механизмов сопоставления АМЗВ ВНА для типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия редакции 2.0/3.0 (формулы выгрузки данных);
27. Описание и инструкция по установке и использованию механизмов АМЗВ ВНА.
ТехНИЧЕСКИЕ требования к модулю
Общие требования к АМЗВ
Интерфейс, элементы управления, а также все документация к АМЗВ ВНА должны быть на русском языке;
Источниками данных для АМЗВ ВНА являются: 
· ФСД по ВНА в формате xlsm;
· Таблица для сопоставления «ключевых полей» и уникальных идентификаторов объектов ВНА в формате xml;
· Учетная система 1С:Бухгалтерия 2.0/3.0 типовой конфигурации, в которой предприятие ведет учет ВНА. 
Интеграция
АМВЗ является отдельным модулем, интегрируемым с 1С:Бухгалтерия 2.0, 1С:Бухгалтерия 3.0, а так же использующим для импорта-экспорта форматы ФСД по ВНА АСКО - xlsm, xml для версий MS Office 2010 и выше.
Требования к конфигурации (пользователем)
Для установки и работоспособности АМЗВ необходимо выполнение следующих системных требований:
1. Рабочая станция (компьютер, сервер), с предустановленными:
· операционной системой MS Windows XP и выше;
· типовой конфигурацией 1С:Бухгалтерия 2.0/3.0;
· пакетом MS Office 2010 (MS Excel 2010) и выше.
29. Физический или терминальный доступ к вышеуказанной рабочей станции для установки АМЗВ ВНА;
30. Наличие прав администратора для выполнения установки стороннего приложения (АМЗВ ВНА); 
31. Установка АМЗВ ВНА должна быть произведена на ту же рабочую станцию (компьютер, сервер), на которой установлена учетная система 1С:Бухгалтерия.  
Стоимость и план выполнения работ
Данный раздел фиксирует МАКСИМАЛЬНУЮ общую стоимость каждого из этапов работ, а также сроки предоставления результатов по соответствующему этапу. 
Этапы работ
	№
	Наименование этапа
	Стоимость, руб.

	1.
	Этап 1. - «Проектирование АМЗВ ВНА»
	150 000

	2.
	Этап 2. - «Разработка АМЗВ ВНА»
	350 000

	3.
	Этап 3. - «Разработка технической документации на АМЗВ ВНА»
	250 000

	ИТОГО
	750 000


Общая максимальная стоимость работ составляет 750 000 рублей, НДС не облагается.
Длительность выполнения этапов
	№
	Наименование этапа
	Неделя

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Этап 1. - «Проектирование АМЗВ ВНА»
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	

	2.
	Этап 2. - «Разработка АМЗВ ВНА»
	
	X
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	3.
	Этап 3. - «Разработка технической документации на АМЗВ ВНА»
	
	
	
	
	
	X
	Х
	Х

	ИТОГО
	8 недель


Общая длительность работ составляет 45 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

Порядок оплаты
Предоплата перед начаслом каждого этапа работ составляет 50% от стоимости этапа.
По завершении очередного этапа работ оплата 50% оставшейся части.
	Подписи сторон
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