Техническое задание/Заявка на выполнение задачи

1. Название задачи: Настройка отчета для получения оперативной информации по списанию материалов по выполненным работам за отчетный месяц, и накопительно за период.
2. Информационная база 1С: УПП ПСФ (Учет строительных работ и материалов)
3. Суть задачи: Отчетность по фактическому расходу материалов прорабов ГПО по М-29 не дает полную информацию по списании материалов, что может привести к недостаче прораба. Сравнение не делается в связи с трудозатратностью проверки вручную, необходимо проверить по каждой ли КС-2 сделан Материальный отчет, как пример количество КС-2 за июнь 2024 составляет 161 шт.
4. Форма отчета: Необходимо настроить отчеты:
4.1. Для получения оперативных данных по сдаче материальных отчетов М-29 (в т.ч. для оценки по ключевым показателям)
С возможностью выбора по отчетному месяцу, Материально-ответственному лицу.
Название отчета: Сводный реестр по М-29 (кол-во, дата)
Пользователи отчета: Бухгалтерия/ Материальная группа, Производственно-технический отдел
	Строительный объект
	Прораб/ Начальник участка МОЛ
	Номер КС-2
	Дата КС-2 СДО
	Кол-во КС-2
	Дата Мат.отчет Прораб
	Дата Мат.отчет ПТО
	Кол-во Мат.отчет
	Разница

	Автостоянка (Блок А), ул. Заречная ( МКД 8/5)
	 Карманов М. Ю.
	66-07-06 (06/2024)
	05.07.2024
	1
	 
	 
	1
	0

	Автостоянка (Блок А), ул. Заречная ( МКД 8/5)
	 Карманов М. Ю.
	66-08-06 (06/2024)
	05.07.2024
	1
	 
	 
	1
	0

	Автостоянка (Блок А), ул. Заречная ( МКД 8/5)
	 Карманов М. Ю.
	66-14-06 (06/2024)
	05.07.2024
	1
	 
	 
	1
	0

	Автостоянка (Блок А), ул. Заречная ( МКД 8/5) Итог
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	0

	Автостоянка Есенина №3
	 Дружинин Р.Р.
	61-01-06 (06/2024)
	03.07.2024
	1
	 
	 
	1
	0

	Автостоянка Есенина №3
	 Дружинин Р.Р.
	61-02-06 (06/2024)
	03.07.2024
	1
	 
	 
	1
	0

	Автостоянка Есенина №3
	 Дружинин Р.Р.
	61-03-06 (06/2024)
	03.07.2024
	1
	 
	 
	1
	0

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подробнее - данные из документа/формулы и т.п.:
	
	
	
	
	
	
	

	Материальный отчет (=Выполнение работ=Смета)
	Материальный отчет (=Выполнение работ как правило)
	Выполнение работ (= Материальный отчет)
	Выполнение работ
	Материальный отчет
	Формула = Столбец Кол-во КС-2 – Столбец Кол-во Мат.отчет



Так же необходимо настроить изначальную проверку по этому отчету 
4.2.  Для получения оперативных данных по списанию материалов (по стоимости КС-2)
С возможностью выбора:
1. Периода (как за месяц, так и за несколько месяцев);
2. Материально-ответственного лица; 
[bookmark: _GoBack]3. Строительного объекта
Форма отчета кратко:
Название отчета: Сводный реестр по М-29 (ст-ть)
	Месяц
	Строительный объект
	Прораб_
	∑ по материалам по КС-2
	∑ по материалам по М-29
	Разница

	Июнь 2024
	Титова МКД 8
	Сазонов В.Ю.
	 
	 
	 

	Июнь 2024
	Автостоянка Есенина №3
	Дружинин Р.Р.
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	
	

	Подробнее - данные из документа/формулы и т.п.:

	Месяц по дате Номера акта по Выполнению работ
	Материальный отчет (=Выполнение работ=Смета)
	Материальный отчет (=Выполнение работ как правило)
	Формула = Стоимость Мат (из документа Выполнение работ)*Выполнено (из документа Выполнение работ)

	Формула = Цена. Мат (из документа Выполнение работ)*Выполнено (из документа Материальный отчет)
	Формула = ∑ по материалам по КС-29 - ∑ по материалам по М-29



Форма отчета развернуто:
	Месяц
	Строительный объект
	МОЛ
	Номер КС-2
	Номер М-29
	Наименование материала КС-2
	Наименование материала М-29
	Кол-во КС-2
	Кол-во М-29
	Разница кол-во
	Стоимость КС-2
	Стоимость М-29 по КС-2
	Разница Стоимость

	Июнь 2024
	Титова МКД 8
	Сазонов В.Ю.
	22-05-06 (06/2024)
	 
	Плита дорожная 3*1,75 м                                  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Июнь 2024
	Автостоянка Есенина №3
	Дружинин Р.Р.
	61-06-06 (06/2024)
	 
	Раствор готовый кладочный М100                                
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подробнее - данные из документа/формулы и т.п.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Месяц по дате Номера акта по Выполнению работ
	Материальный  отчет (=Выполнение работ)
	Материальный  отчет (=Выполнение работ как правило)
	Выполнение работ
	Материальный  отчет
	Выполнение работ
	Материальный  отчет
	Выполнение работ
	Материальный  отчет
	Формула = Столбец Кол-во КС-2 - Столбец Кол-во М-29 по КС-2
	Выполнение работ
	Формула = Стоимость Мат (из документа Выполнение работ)*Факт (из документа Материальный отчет)
	Формула = Столбец Стоимость КС-2 - Столбец Стоимость М-29 по КС-2


КС-2 выводить только по тем актам, где были материалы

5. Уточняющие данные

На данный момент используются следующие средства получения исходных данных в 1С
- загрузка смет по строительным объектам (Смета), в т.ч. информации по стоимости материалов;
- отчетность по фактическому исполнению работ КС-2 (Выполнение работ);
- отчетность по фактическому расходу материалов М-29 в разрезе каждой КС-2 (Мат. отчет)
	Выполняются следующие работы в 1С с документом Материальный отчет:

	
	
	

	№
	Ответственный
	Выполнение работ

	1
	Прораб
	Формирует документ Мат.отчет на основании документа Выполнение работ по каждой КС-2, печатает, подписывает и направляет на проверку в ПТО

	2
	Инженер ПТО
	Проверяет материалы в документе на соответствие по наименованию/норме/факту в КС-2 эксель, Мат.отчет в 1С, и Мат.отчет на бумажном носителе. Согласовывает в 1С, и на бумажном носителе. При не соответствии данные уточняются.

	3
	Бухгалтер Материальной группы
	Проверяет материалы в документе на соответствие по наименованию/норме/факту в КС-2 эксель и Мат.отчет на бумажном носителе. Согласовывает в 1С, и на бумажном носителе. Проводит Мат.отчет документом Требование-накладная в 1С. При не соответствии данные уточняются.



Отчетность по подотчетным материалам на примере МОЛ по общестроительным работам Титова МКД 6, и МКД 7 за июнь 2024. Желтым выделено не списанные материалы:
	Объект
	№ Акта
	Наименование
	Ед. изм.
	 Кол-во КС-2
	 Кол-во М-29
	 Ст-ть КС-2
	 Ст-ть М-29
	 Разница Кол-во
	 Разница Ст-ть
	Комментарии

	Титова МКД 6
	22-01-06
	Пеноплэкс 45 мм 
	м3
	0,13
	0,13
	1 501
	1 501
	0,00
	0
	 

	
	22-01-06 Итог
	 
	 
	0,13
	0,13
	1 501
	1 501
	0,00
	0
	 

	
	22-02-06
	Ветошь
	кг
	0,89
	
	41
	
	-0,89
	-41
	 

	
	 
	Грунтовка Бетонконтакт
	кг
	173,13
	173,13
	16 301
	16 301
	0,00
	0
	 

	
	 
	Мешок для строительного мусора [k=100]
	100 шт
	60,00
	60,00
	538
	538
	0,00
	0
	 

	
	 
	Очиститель универсальный Типром плюс
	л
	301,50
	301,50
	60 692
	60 692
	0,00
	0
	 

	
	 
	Пена монтажная зимняя
	шт
	14,00
	14,00
	4 072
	4 072
	0,00
	0
	 

	
	 
	Пена монтажная огнеупорная
	шт
	12,00
	12,00
	6 530
	6 530
	0,00
	0
	 

	
	 
	Пеноплэкс Основа 1185*585*50 (0,2776)
	м3
	1,11
	1,11
	7 955
	7 955
	0,00
	0
	 

	
	 
	Профиль маячковый
	шт
	550,00
	550,00
	18 414
	18 414
	0,00
	0
	 

	
	 
	Раствор готовый кладочный М100
	м3
	6,39
	
	28 028
	
	-6,39
	-28 028
	 

	
	 
	Утеплитель минераловатный ROCKWOOL Руф Баттс В Оптима 1000*600*50 мм
	м3
	1,80
	1,80
	31 105
	31 105
	0,00
	0
	 

	
	 
	Штукатурка гипсовая
	кг
	2 400,00
	1 500,00
	29 904
	18 690
	-900,00
	-11 214
	одно и тоже

	
	 
	Штукатурка универсальная
	кг
	44 468,00
	45 368,00
	454 018
	463 207
	900,00
	9 189
	

	
	22-02-06 Итог
	 
	 
	47 988,82
	47 981,54
	657 600
	627 505
	-7,29
	-30 095
	М-29 в срок в июне не была сдана

	
	22-03-06
	Доска 25*150*6
	м3
	0,40
	0,40
	5 800
	5 800
	0,00
	0
	 

	
	 
	Плита OSB 2,5*1,25 8мм
	лист
	10,00
	10,00
	6 324
	6 324
	0,00
	0
	 

	
	 
	Саморез по дереву 4,2*70
	шт
	420,00
	420,00
	189
	189
	0,00
	0
	 

	
	 
	Фанера ламинированная 18*1220*2440
	лист
	2,00
	2,00
	5 351
	5 351
	0,00
	0
	 

	
	22-03-06 Итог
	 
	 
	432,40
	432,40
	17 665
	17 665
	0,00
	0
	 

	Титова МКД 7
	22-04-06
	Плита дорожная ПДН  (с оборачиваемостью 5раза)
	шт
	63,00
	 
	350 700
	
	-63,00
	-350 700
	 

	
	 
	Плита дорожная 3*1,75 м  б/у
	шт
	50,00
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	22-04-06 Итог
	 
	 
	113,00
	
	350 700
	
	-63,00
	-350 700
	М-29 не сдан

	
	22-06-06
	 
	 
	материалов нет
	 

	Общий итог
	 
	 
	 
	48 534,35
	48 414,06
	1 027 466
	646 671
	-70,29
	-380 795
	 


 
6. Цель задачи: Корректная проверка материального отчета М-29, оперативное выявление недостачи у материально-ответственного лица.
7. Заказчик: Бухгалтерия/ Материальная группа
8. Пользователи отчета: Бухгалтерия/ Материальная группа, Производственно-технический отдел
9. Дата заявки:
10. Срок выполнения задачи: 
